ZMLUVA O DIELO
(dalej v texte iba ,, Zmluva“, alebo aj ,ZoD" v prisludnom gramatickom tvare)

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich
predpisov

1.  Zmluvné strany

Objednavatel: Obecny trad Kochanovce
Sidlo: Kochanovce 207, 066 01 Humenné
Zastupeny: Katarina Laszldova

ICO: 00323144

EMAIL: obeckochanovce@ocu.sk
TEL: 057/7885260
www: https://www.kochanovce.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: STAON OKNA s.r.o.
Sidlo: Opdlové 1096/1a, 093 03 Vranov nad Toplou
Zastupeny: Ing. Stanislav Ondejko

Zapisany: v obchodnom registri okresného stidu v Presove, oddiel Sro vio¥ka &islo: 221
ICO: 44970072

DIC: 2022915180
IC DPH: SK2022915180

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494
(dalej len ,Zhotovitel)

2. Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla zak. ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich
predpisov zrealizovaného prostrednictvom EP  na predmet zdkazky: ,Zberny dvor v obci

Kochanovce”. Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Envirofondu a vlastnych zdrojov
verejného obstravatela
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Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, e za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje

pre Objedndvatela dielo .,Zberny dvor vobci Kochanovee * vzmysle vykazu vymer (vid
Priloha €. 1 tejto zmluvy)

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, Ze st mu zname
technické podmienky na realiziciu préc, disponuje dostatoénymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami.

Dielo bude zhotovené vsuilade so sttainymi podmienkami a podkladmi Objedndavatela,
ponukou Zhotovitefa, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
vsulade s platnou a G€innou pravnou tpravou SR, v kvalite podlia prislusnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela, za bezpetnost prace a technickych

zariadeni pri realizécii stavebnych prac ako aj za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov.

Miesto vykonu pric
Parcela Cislo 21243/40 kat. Gzemie Kochanovce

Cas pinenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa bodu 3.1 do 08/2024
Zhotovitel ma narok na predizenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej

dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujtcich dévodov:

5.2.1 Preukazatelne aformélne doloZené omeskanie spdsobené Objednavatelom,
resp. dozornych orgdnov, na zdklade ktorého vznikd Zhotovitelovi narok na
predizenie prisluinej doby na vykonanie Diela podfa inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vyssia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podla bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran
a predstavuje ¢iastku:

Cena za dielo bez DPH: 127 511,32

DPH : 25 502,26
Cena s DPH : 153 013,58
Slovom . stopétdesiattritisic trinast, patdesiatosem

Cena je 3pecifikovand v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy — Vykaz vymer. V cene st zahrnuté vietky
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naklady spojené s dodanim diela. Zhotovitel si nebude uplatiiovat Ziadne dalSie naklady.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objedndvatela, nebudl objednavatefom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznémit objedndvatelovi.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.

Objednavatel sa zavizuje vykonané Dielo zrealizované v sdlade s projektom stavby
bez zjavnych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutd cenu.

Cena uvedend vbode 6.1 bude Zhotovitelovi uhradzana pricbeine, na zdklade faktir
vystavenych Zhotovitelom

Fakturu vystavi Zhotovitel do 15 dni od schvalenie stpisu vykonanych prac stavebnym
dozorom a objedndvatelom.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia ich dorugenia Objednavatelovi.

Faktdira musi obsahovat nalefitosti dafiového dokladu podfa zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnicke prévo k zhotovenému dielu a nebezpeZenstvo Skody na fiom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodli, 7e pripadné Skody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela znada Zhotovitel. Diom odovzdania a prevzatia Diela prechadza
vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpeéenstvo skody na iom na Objednavatela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
realizicie Diela. Nebezpeienstvo vietkych 3kéd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii Diela nesie Zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na Diele podlfa Zmluvy. Pritom musi dodriat zédkonné i miestne predpisy, zodpoveda
za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov
a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti s negativnym vplyvom na zivotné prostredie.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, vktorom bude zaznamendvat vietky skutoénosti, zmeny a dovody zmien oproti
projektu, oznamenia avyzvy adresované Objednévatelovi, pripravenost stavebnych prac
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apod. Zhotovitel je povinny najmenej 1 deri vopred pisomne vyzvat Objednavatela
na prevzatie prac, ktoré budi nasledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim Diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci Objednédvatela
a Zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) za zhotovitela:

b) za objednavatela:

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy. Uvedené osoby maju pravo
vykondvat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeli alebo vykona ndpravu na odstrdnenie vad wvytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykona Objednavatel,
stavebny dozor Objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto zdpisu zaujat stanovisko,
ato najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom
objednavatela.

Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podia projektovej

dokumentacie a podmienok Zmluvy, a Ze minimalne podas zdruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania Objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba Diela je 60 mesiacov azafne plyndt odo difia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatefom. U zariadeni (produktoch), kde bola v ramci vykazu vymer pozadovand ina
zarutna doba, plati zaruéna doba uvedena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, e zabezpeli na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zarutnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budl spolo¢ne postdené
do 3 dni od nahldsenia reklamacie a bude dohodnuty termin a spdsob odstranenia vad.
Reklamacie uplatni Objedndvatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rik
Statutarneho zastupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou a vieobecne zdvdaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti projektu.

Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel vykona Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu Diela tak, aby Zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s projektom a podmienkami Zmluvy.
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Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun
na stavenisko, ako aj stradZenie staveniska.

Zhotovitel zodpovedd za Eistotu a poriadok na stavenisku a pristupowych cestdch k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Stdtnej spravy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny reipektovat.

Realizdcia a odovzdanie Diela

Objedndvatel, resp. technicky dozor Objednavatela ma pocas realizacie Diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit Zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a ze poéas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel vyslovne prehlasuje, 7e st mu zname vietky podmienky realizicie Diela, rovnako
ako situdcia apristup na miesto realizicie Diela a ties vietky skuto€nosti, ktoré su
rozhodujlce pre realizaciu Diela. Dodatoéné poZiadavky zhotovitela, ktoré vyplyvaju z tychto
dévodov, nebudd uznané.

Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne Objednavatefovi 7 dni
vopred. Objednavatel vopred dohodne so Zhotovitelom ¢asovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovitel pripravi najma tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skuskach,

- zdrucne listy pre zariadenia a materialy,

- navody na poutitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zékonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujicich inZinierskych sieti ku kolaudicii stavby,

- vietky doklady potrebné ku kolaudacii.

O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spi$u Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.
Prevzatim Diela prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na Objednavatela.

RieSenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany vynaloZia dsilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vznikndt pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

V3etky vztahy Zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budd predkladané prislusnému suddu.
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Objednavatel méie uplatnit voé&i Zhotovitelovi zmiuvnu pokutu za omeskanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podfa bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vratane
DPH za kaZdy kalenddrny def omeskania, maximélne v suéte 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objednavatel méze uplatnit voii Zhotovitelfovi zmluvndi pokutu za omedkanie s odstranenim
vad podlfa dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zmluvnd pokuta bola
zmluvnymi stranami dohodnuta vo vydke 20,00 EUR za kaZdy kalenddrny deri omeskania.

Zhotovitel méZe uplatnit vo¢i Objednavatelovi zmluvnd pokutu za omegkanie s (hradou
faktury podfa €lanku 7.5 tejto Zmluvy ato vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kaidy
kalendarny def omeskania a do Gplného zaplatenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktori sa zmluvna pokuta vztahuje. Objednavatef
a Zhotovitel sa v dohodli, e v pripade, ak v désledku zavineného porusenia ich povinnosti
pri plneni tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane narok na nihradu Skody, je porusujuca
zmluvnd strana povinnad tato $kodu nahradit, a to a3 do vysky celkovej ceny plnenia
(uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy), pri realizicii ktorého dotlo k vzniku Skody. Toto
dojednanie zmluvnych stran o obmedzeni vysky nahrady Skody sa vztahuje aj na pripady
vzniku viacerych 3kéd a bez ohfadu na ich poéet, pricom tdto dohoda (é&astnikov zostiva
v platnosti aj po zaniku, resp. pri zrudeni tejto zmluvy.

Vpripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizicie Plnenia odstupi
od Zmluvy z dbvodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskdr v lehote
piatich (5) dni zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.

Odstipenie od zmluvy

Objednavatel md pravo odstipit od Zmluvy v pripade ak zisti, Ze Zhotovitel nepostupuje
podia projektovej dokumentacie, nedoddva material poZadovany v projektovej dokumentécii
resp. uvedeny vo wvykaze vymer, vykondva naviac préice v porovnani s projektovou
dokumentéaciou bez suhlasu Objednavatela, bez objektivnej priciny (poasie) nedodriuje
zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Zhotovitel mad prdvo odstipit od Zmluvy, ak je Objedndvatel viac ake 60 dni v ometkani
s platenim dohodnutych platieb podlia bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnt inak.

Pravo na ndhradu $kody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty viak
mdZu byt uplatiiované iba do platného odstupenia od zmluvy.

Zavere¢né ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si pre zmluvné strany zévizné len
vtedy, ak si vykonané pisomnou formou a st prehldsené ako stiast alebo dodatok k tejto
Zmluve a obojstranne podpisané zastupcami Zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

Tato Zmluva je vyhotovena v étyroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii
Objedndvatel a dve vyhotovenia obdrii Zhotovitel. Pripadné dodatky sa bud( spracovavat
taktieZ v $tyroch vyhotoveniach.
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Tato Zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnd diiom
nasledujicom po dni zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budu sa
tieto riadit ustanoveniami Obchodného zékonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zhotovitel zévéazne prehlasuje, 7e je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne zapisany potas
celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiei jeho iné osoby, ktoré
pouzil na preukdzanie splnenia podmienok U&asti, taktie? kaidy ¢Elen skupiny
a subdodavatefov, ak sa ich zdpis vzmysle platného prisludného zdkona wvyiaduje.
Objednavatel pred podpisom zmluvy overi tieto skutoénosti. Vypis z registra partnerov
verejného sektora tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny poskytnut sucinnost pri vykondvani finanénej kontroly, strpief vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluibami a stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (dalej len NFP), ktor ma Objednavatel uzavreti s poskytovatelom NFP (na ziklade
projektovej Ziadosti), a to oprdvnenymi osobami na wykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vietku potrebni sucinnost. Oprdvnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie
auditu/kontroly s najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- splInomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vy3sie uvedenymi orgdnmi v silade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
EL).

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty poutitych a zabudovanych vyrobkov
a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zdkon &. 133/2013 Z.
z. ainé suvisiace prisluiné pravne predpisy), spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod., najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim
a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimélne v $tyroch exemplaroch.

V sdlade so zédkonom 230/2022 7. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon €. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov objednavatel
poZaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolaéného odpadu, ktory vznikne na
stavbe, musi byt pripraveny na opitovné pouiitie alebo zaslany na recyklaciu, alebo iné
zhodnotenie materidlu vrdtane operacii zasypavania, pri ktorych sa ako ndhrada za iné
materidly pouziva odpad. Tato poZiadavka sa uplatni na odpady uvedené v skupine éislo 17
Katalogu odpadov okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod kataldgovym &islom 17 05 04.

Najmenej 70 % (objemu) vietkych vyrobkov z dreva pougitych pri renovacii konstrukcii,
opladtenia a povrchovych Uprav bude z recyklovanych / opatovne pouZitych alebo
pochadzajicich z trvalo udriatefnych lesov, ako st certifikované certifikatnymi auditmi




tretich stran vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. normy FSC / PEFC
alebo ekvivalentné normy

15.9. Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Naceneny Vykaz vymer
Priloha €. 2 - zozanm subdodavatelov

"% , diia v , dnia

V mene Objedndvatela: Viiiahe Zhotovitelas

.......................................................




